
 

 

 

 

 

 

Suwałki, 28 lutego 2020 r. 

 

Zainteresowane osoby 

AD.242.1.2020 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający działając na podstawie § 56 ust. 1 lit. e) Regulaminu udzielania zamówień, który 

obowiązuje w PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. od dnia 24.03.2017 r. (z późn. zm.) zwanego dalej 

Regulaminem zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 

„Budowa kanału deszczowego z trzema przelewami burzowymi, przelewem awaryjnym 

do Zalewu Arkadia i budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego w Suwałkach” – Etap 

II i III - Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego, Nr sprawy: AD.242.1.2020 zostało 

unieważnione. 

Uzasadnienie faktyczne 

W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce w siedzibie Zamawiającego  

w dniu 13.02.2020 r. o godz. 11:10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał 

kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 

1 148 105,15 zł brutto. 

 

Do dnia otwarcia ofert wpłynęły 4 oferty: 

Nr  

oferty  

Data i godzina 

wpłynięcia 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Cena  

ofertowa  

 

 

1 13.02.2020 r.  

godz. 10:37 

Przedsiębiorstwo Instalacji i Budownictwa Przemysłowego 

„BLOTERM” Lidner, Bańkowski, Osewski Sp. J. 

ul. Sejneńska 80, 16-400 Suwałki 

4 857 059,67 

2 13.02.2020 r.  

godz. 10:39 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne 

„PALWOD” EXPORT - IMPORT Ryszard Pawlukanis 

ul. Suwalska 16, 19-506 Gołdap 

4 499 754,87 

3 13.02.2020 r.  

godz. 10:47 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. 

ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki 
6 134 703,56 

4 13.02.2020 r.  

 godz. 10:50 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe PREIZOL  

16-400 Suwałki, ul. Leśna 23 
5 927 349,23 

 



Oferta z najniższą ceną złożona w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, o kwotę: 3 351 649,72 zł brutto. 

Wniosek z prośbą, o możliwość zwiększenia środków finansowych na realizację 

przedmiotowego zamówienia o kwotę: 3 351 649,72 zł brutto został przedłożony 

Kierownikowi Zamawiającego. Kierownik Zamawiającego odmówił zwiększenia środków 

finansowych na realizację tego zamówienia. Tak duża rozbieżność wynikła z błędnie 

oszacowanej wartości zamówienia. Szacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie 

kosztorysu. Po otwarciu ofert Zamawiający wystąpił do Projektanta (pismo z dnia14.02.2020 

r. AD.244.55.2018) o wyjaśnienie co mogło być przyczyną tak dużych rozbieżności między 

wyceną wartości kosztorysowej zamówienia a cenami ofert złożonych w postępowaniu. 

Projektant stwierdził, że w kosztorysie zaistniała oczywista omyłka cenowa w formie omyłki 

pisarskiej. Średnia cena jednostkowa 1. kpl. komory retencyjno – rozsączającej typu OKSY 

EKO MC-4500 została przyjęta 428,60 zł, a winna być przyjęta jako 4 286,00 zł. W związku  

z tą omyłką Zamawiający dokonał błędnie szacowania wartości zamówienia i nieprawidłowo 

przyjął kwotę przeznaczoną na realizację tego zamówienia. 

Uzasadnienie prawne 

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie § 57 ust. 1 lit. b) Regulaminu, który mówi, 

że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…), w powiązaniu z § 57 ust. 1 lit. e) 

Regulaminu, który mówi, że Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli jest ono obarczone 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia (…). 

 

 

 

 

 

……………………………. 

               Kierownik Zamawiającego 

 


